

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE LAGHOUAT
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
CITE SASSI BOULAFEE WILAYA DE LAGHOUAT
NIF:001303019002462

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISoire DES MARCHES/CONVENTIONS

Conformément aux dispositions de l'article 65 du décret présidentiel N° 15/247 du 16 /09/ 2015 portant la réglementation des marchés publics et des délégations de service public ; la direction des équipements publics de la wilaya de Laghouat informe l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis d'appel d'offres ouvert N°: 28/2025 paru dans la presse **المستقبل المغاربي** du 03/07/2025 et El Hayat El Arabiya du 07/07/2025 portant aménagement et réhabilitation des établissements de cycle moyen (y compris chauffage et climatisation) selon les lots désigné au tableau suivant :

La procédure d'évaluation et d'analyse des offres, faite conformément aux critères prévus dans le cahier des charges, a donné les résultats suivants :

Daira	Commune	LOTS	Etablissement	Désignation des travaux	Entreprise retenue et NIF	Montant après vérification		
LAGHOUAT	LAGHOUAT	Lots N°01	REGUE ELHADJ	Etanchéité	Messadia Madiha 289030102899152	2.212.267,00		
			SOUFARI MOHAMED	Aménagement de salle de profs + Etanchéité				
		Lots N°02	MAHMOUD BENAMAR	Aménagement de salle de classe et couloirs + Aménagement des sanitaires	INFRUCTUEUX	INFRUCTUEUX		
		Lots N°03	KOUISSI MABROUK	Aménagement de salle de classe et entrée + Aménagement des sanitaires+aménagement de la cour				
		Lots N°04	HATHAT ABOUBAKEUR	Etanchéité+ élévation de la clôture+ Aménagement des sanitaires +réseaux				
		Lots N°05	ELMOSSALAHA	Aménagement de salle de classe et couloirs et les labos	Boukhari Moulay Ahmed 184031901529189	4.997.595,00		
		Lots N°06	FRÈRE RACHE	Etanchéité+ Aménagement de l'amphi et cantine+réfection des réseaux +sanitaire+ élévation de la clôture	Bentourki Mohamed 170140600635158	12.251.561.70		
		Lots N°07	BENTERBEH MOHAMED	Aménagement des sanitaires + aménagement de la cour + réseaux+ aménagement du terrain de jeu	Ben Razak Khaled 1820301025421179	9.784.894,00		
		Lots N°08	SNOUSSI DJILALI	Etanchéité+ Aménagement de salle de classe et couloirs et cantine+ aménagement de la cour+réalisation d'un terrain de gazon artificiel.	El-Bar Soufiane 188163000546175	24.565.289.00		
Lots N°09	BEN NACER BEN CHOIRA	Etanchéité + Aménagement de salle de classe et couloirs+ aménagement de la cour+ sanitaires	Benbrahim Mohamed 164030100007490	4.743.506,60				
AFLOU	AFLOU	Lots N°10	ELBACHIR ELIBRAHIMI	Aménagement de 04 classes+la cour	INFRUCTUEUX	INFRUCTUEUX		
		Lots N°11	BENDOUFEA BELKACEM	Etanchéité + mur de séparation logements			Khatoui Belkhir 181300100161145	6.556.900,00
		Lots N°12	CHENOUF ABDELKADER	Aménagement des sanitaires et unité de dépistage			INFRUCTUEUX	INFRUCTUEUX
	DAOUDI NACER		Aménagement des sanitaires					
	SIDI BOUZID	Lots N°13	CHERIT MOHAMED	Etanchéité des classes	Seddiki Abdelaziz 180310100800154	3.826.802,00		
		Lots N°14	BEN HSSINE MOHAMED	Aménagement du terrain de jeu	El-Bar Soufiane 188163000546175	7.132.503,00		
AIN MADHI	ELKHENEG	Lots N°15	BENFENICHE MOHAMED	Réhabilitation (peinture)	Laagoune Mohamed 196030100711131	1.487.500,00		
	TADJMOUT	Lots N°16	BELHAOUCHAT E BOUZID	Nouvelle sanitaire	Benbrahim Mohamed 164030100007490	3.080.056,53		
			HAMIA KADOUR	Aménagement des sanitaires				
TADJROUNA	Lots N°17	BENSAAD SAAD (LALMAYA)	Aménagement de l'entrée principale + élévation de la clôture	INFRUCTUEUX	INFRUCTUEUX			
KSAR ELHIRANE	KSAR ELHIRANE	Lots N°18	MERIGUI MOHAMED	Réhabilitation et réfection du bloc	Machrouha Mohamed 188030102684148	8.998.601,50		
HASSI R'MEL	HASSI R'MEL	Lots N°19	BENCHAOUI AMAR	revêtement du terrain de jeu en gazon synthétique	BATIGIP 002316124227889	2.576.350,00		
		Lots N°20	LATRACHE AHMED	revêtement du terrain de jeu en gazon synthétique				
		Lots N°21	BEN ZAYAN AHMED -05 JUILLET	revêtement du terrain de jeu en gazon synthétique				
	HASSI DELLA	Lots N°22	Ghazal ELHADJ SLAIMANE	Réfection de l'établissement+ revêtement du terrain de jeu en gazon synthétique	INFRUCTUEUX	INFRUCTUEUX		
SIDI MAKHLOUF	SIDI MAKHLOUF	Lots N°23	BENBRAIKA BENYATO	Aménagement des sanitaires+ barrodage + élévation de la clôture	Aldja Mohamed Lamine	9.402.190,00		
		Lots N°24	OMAR BENTIRECHE	Aménagement des sanitaires+peinture+ terrain de jeu et cantine				
GELTET SIDI SAAD	GELTET SIDI SAAD	Lots N°25	BENRABAA ALI	du terrain de jeu en gazon	INFRUCTUEUX	INFRUCTUEUX		
	AIN SIDI ALI	Lots N°26	ABBA ELFAKANI	Aménagement des sanitaires+ Aménagement de réseaux+chambre de chaufferie+ aménagement du terrain de jeu+ aménagement des laboratoires	INFRUCTUEUX	INFRUCTUEUX		
			KOUBICHE ELARABI	Réalisation d'un mur de séparation entre les logements et le terrain				
ELBAIDHA	Lots N°27	MALEK BENNABI MEZENDI MOHAMED BEN NOUAR	Etanchéité+ +peinture des classes +aménagement de la clôture extérieur + aménagement du terrain de jeu	Khatoui Belkhir 181300100161145	10.135.658,40			
OUED MORA	OUED M'ZI	Lots N°28	ABASSI AHMED	élévation de la clôture+ aménagement des laboratoires et bureau	INFRUCTUEUX	INFRUCTUEUX		
	OUED MORA	Lots N°29	KASSASSI OMAR	Aménagement chauffage central + aménagement de la cantine	INFRUCTUEUX aucune offre recu	INFRUCTUEUX		
ELGHEICHA	ELGHEICHA	Lots N°30	1er NOVEMBRE 1954	Aménagement la cour+ revêtement du terrain de jeu en gazon synthétique	Seddiki Abdelaziz 180310100800154	7.309.158,50		
		Lots N°31	AIFA RABEH	Etanchéité des classes +aménagement des classes +la façade	INFRUCTUEUX	INFRUCTUEUX		

- les soumissionnaires ont un délai de dix (10) jours à partir de la première parution du présent avis pour s'adresser à monsieur le président de la commission des marchés publics de la wilaya de Laghouat pour éventuels recours.
- Les soumissionnaires ont un délai de 03 Jours à partir de la première parution du présent avis pour se rapprocher de la direction des équipements publics (service des marchés) de la wilaya de Laghouat afin de prendre connaissance des résultats d'évaluation de leurs offres technique et financière