

الرقم والتعريف الجبائي : 408015000019003
عنوان العملية : ازدواجية الطريق الوطني رقم 05 (الإجتنابي الجنوبي للعلمة) بين سمارة عند ن.ك 329+000 وجرمان عند ن.ك 339+000 على مسافة 10 كلم (و.سطيف))
رقم العملية :

إعلان عن المنح المؤقت لطلب العروض الوطني رقم: 2026/005.

تبعاً لطلب العروض الوطني المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم 2026/005 الصادرة في اليوميات الوطنية أصداء الملاعب في 05/02/2026 و LE NATIONAL في 08/02/2026 و تبعاً للمادة رقم 65 و 82 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 بتاريخ 2015/09/16، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، تعلن مديرية الأشغال العمومية لولاية سطيف عن المنح المؤقت للمشروع التالي :

الملاحظة	مدة الإنجاز	النقطة التقنية	المبلغ	الرقم والتعريف الجبائي	المقاول	تعيين المشروع
						ازدواجية الطريق الوطني رقم 05 (الإجتنابي الجنوبي للعلمة) بين سمارة عند ن.ك 329+000 وجرمان عند ن.ك 339+000 على مسافة 10 كلم (و.سطيف)) مشروع متابعة و مراقبة الأشغال :
أعلى نقطة	12 شهرا	100	4 343 500,00	000016001300151	SOCIETE ALGERRIENNE D'ETUDES D'INFRASTRUCURE (SAETI)	متابعة أشغال الحصة 01 : ازدواجية الطريق الوطني رقم 05 (الإجتنابي الجنوبي للعلمة) بين سمارة ن.ك 000+329 و لباسحة ن.ك 000+334 على مسافة 5 كلم
أعلى نقطة	12 شهرا	100	4 403 000,00	000016001300151	SOCIETE ALGERRIENNE D'ETUDES D'INFRASTRUCURE (SAETI)	متابعة أشغال الحصة 02 : ازدواجية الطريق الوطني رقم 05 (الإجتنابي الجنوبي للعلمة) بين لباسحة ن.ك 000+334 و جرمان ن.ك 000+339 على مسافة 5 كلم.
أعلى نقطة	15 شهرا	94.20	7 116 200,00	099919008329067	SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES SETIF (SETS)	متابعة أشغال الحصة 03 : انجاز منشأة فنية فوق السكة الحديدية عند ن.ك 600+330
أعلى نقطة	15 شهرا	93	5 801 250,00	000016001300151	SOCIETE ALGERRIENNE D'ETUDES D'INFRASTRUCURE (SAETI)	متابعة أشغال الحصة 04 : انجاز منشأة فنية فوق السكة الحديدية عند ن.ك 600+336
أعلى نقطة	15 شهرا	93	5 920 250,00	000016001300151	SOCIETE ALGERRIENNE D'ETUDES D'INFRASTRUCURE (SAETI)	متابعة أشغال الحصة 05 : انجاز منشأة فنية فوق الطريق الوطني رقم 05 عند ن.ك 000+329
أعلى نقطة	15 شهرا	100	5 920 250,00	000016001300151	SOCIETE ALGERRIENNE D'ETUDES D'INFRASTRUCURE (SAETI)	متابعة أشغال الحصة 06 : انجاز منشأة فنية فوق الطريق الوطني رقم 05 عند ن.ك 000+339

أعلى نقطة	12 شهرا	95.31	3 320 100,00	001419009105077	SARL BIDGB MEKHALFIA	مراقبة أشغال الحصة 01 : ازدواجية الطريق الوطني رقم 05 (الإجتنا ب الجنوبي للعلمة) بين سمارة ن.ك 000+329 و لباسحة ن.ك 000+334 على مسافة 5 كلم
أعلى نقطة	12 شهرا	88.69	3 474 800,00	002019009412971	EURL MAKHBER AICHE GEOSOL	مراقبة أشغال الحصة 02 : ازدواجية الطريق الوطني رقم 05 (الإجتنا ب الجنوبي للعلمة) بين لباسحة ن.ك 000+334 و جرمان ن.ك 000+339 على مسافة 5 كلم
أعلى نقطة	15 شهرا	84.80	5 468 050,00	099716000269386	ORGANISME TECHNIQUE DE CONTROLE DES TRAVAUX PUBLICS (CTTP)	مراقبة أشغال الحصة 03 : انجاز منشأة فنية فوق السكة الحديدية عند ن.ك 600+330
أعلى نقطة	15 شهرا	85.30	3 974 600,00	002019009412971	EURL MAKHBER AICHE GEOSOL	مراقبة أشغال الحصة 04 : انجاز منشأة فنية فوق السكة الحديدية عند ن.ك 600+336
أعلى نقطة	15 شهرا	80.82	7 259 000,00	000725006742831	LABORATOIRE VOIES ET BETON ZEKKOUR	مراقبة أشغال الحصة 05 : انجاز منشأة فنية فوق الطريق الوطني رقم 05 عند ن.ك 000+329
أعلى نقطة	15 شهرا	89.81	5 474 000,00	000725006742831	LABORATOIRE VOIES ET BETON ZEKKOUR	مراقبة أشغال الحصة 06 : انجاز منشأة فنية فوق الطريق الوطني رقم 05 عند ن.ك 000+339

يمكن للمتعهدين الذين يحتجون على الاختيار الذي قامت به المصلحة المتعاقدة أن يرفعوا طعنا أمام لجنة الصفقات لولاية سطيف في أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ أول نشر لهذا الإعلان للمنح المؤقت للمشروع.

المتعهدون الآخرون الراغبون في الاطلاع عن النتائج المفصلة لتقييم عروضهم التقنية والمالية، مدعوون للاتصال بمصالح مديرية الأشغال العمومية لولاية سطيف (مكتب الصفقات) في أجل أقصاه ثلاثة (03) أيام، ابتداء من اليوم الأول لنشر هذا الإعلان للمنح المؤقت للمشروع.